扬州大学附属医院（西区）绿化景观提升工程项目需求

一、项目概述

（1） 基本情况

本次扬州大学附属医院（西区）绿化景观提升工程，以“全区域覆绿、全节点造景、全场景便民、全周期低维护”为核心目标，针对院区13个关键入口与功能节点，通过补植、造景、铺装、配套设施建设，打造符合医院康养属性、层次丰富、美观实用的院区绿化环境。

乔木（约65%）：香樟、广玉兰、榉树、桂花、栾树、雪松

灌木（约25%）：红叶石楠、金森女贞、黄杨、八角金盘、紫薇

地被/草坪（约10%）：麦冬、月见草、彩叶妃柳、紫花地丁、红花醡浆草、百日草、冰岛虞美人

特色：四季有景、三季有花，以本地适生、低维护、无毒无刺为主

（2） 付款周期与支付方式

1.竣工款：合同结算总价的 90%

项目整体竣工验收合格，出具竣工验收报告，结算资料审核完成后，30个工作日内支付。

2.质保尾款：合同结算总价的 10%

作为一年养护期+成活率保证金，养护期满、验收合格、无扣款后，30个工作日内无息付清。

（三）验收、养护期、包活期限

1.竣工验收

施工完成后，乙方提交验收申请，甲方在 15个工作日内组织验收，逾期视为验收合格。

2.养护期/包活期（一年）

自竣工验收合格之日起算，免费养护期 12 个月（一年）。

养护期内乙方承担：浇水、施肥、修剪、除草、防病治虫、抗旱排涝、保洁、设施维护等全部工作。

3.包活标准

养护期内所有苗木、地被存活率 100%；死亡、枯萎、长势不良必须7日内无偿补植、更换，并重新成活计算养护期。

二、整体实施成效

1. 全域覆绿，无裸土裸露：全项目以细叶麦冬、三七、二月兰等本地适生地被为基础，实现所有裸露黄土全覆盖，从根源上解决院区绿化脏乱问题，打造整洁统一的绿色基底。

2. 节点造景，功能与美观兼具：针对东入口、南入口等核心迎宾节点，打造差异化特色景观；针对急诊、病房楼等功能区域，营造舒缓康养氛围；针对停车场、后勤区域，兼顾生态与实用，实现“一处一景、一景一效”。

3. 便民配套，提升院区体验：新增压模路面、树池坐凳、休闲四角亭等便民设施，解决通行、积水、休憩等实际需求，同步提升医护人员与患者、家属的院区体验。

4. 低维护适配，符合医院属性：所有植物选型以本地适生、低维护、无毒无刺、低敏降噪为原则，兼顾四季常绿、三季有花的景观效果，降低后续养护成本，适配医院长期运营需求。

5. 绿化项目质保期一年，其间确保所有栽植苗木存活率达到100%，出现死亡情况无偿补植。

三、各区域绿化改造工作量
（一）东入口区域改造

1. 东入口北侧绿地

工作内容：移植桂花6株，移除原有合欢1株；补栽云南黄馨10米（H60-70cm，蓬径0.3m，5株/米）。

改造效果：梳理入口绿化层次，消除杂乱植株；桂花四季常绿、秋季飘香，云南黄馨垂坠柔美，入口界面整洁通透、迎宾感强，提升医院第一形象。

2. 东入口花池景观

工作内容：栽植罗汉松4株（H1.2-1.8m）、灌木球6株；安置题字石1块、雪浪石7块；铺设沙砾25㎡。

改造效果：打造禅意山水式入口节点，造型松苍劲挺拔、石景沉稳大气，沙砾营造简约高级感；题字石强化医院标识与文化氛围，入口辨识度、仪式感、美观度大幅提升。

（二）急诊区域改造

1. 医技楼急诊东侧绿地

工作内容：补栽云南黄馨20米，种植月见草330㎡。

改造效果：柔化急诊楼硬质建筑立面，粉色/黄色花带四季有景，舒缓患者与家属焦虑情绪；地被全覆盖，无裸露黄土，整洁易养护。

2. 急诊西门休闲广场

工作内容：种植美丽月见草120㎡、彩叶妃柳30㎡。

改造效果：形成彩色花境小景观，色彩明快、视觉柔和，提升急诊外围休憩舒适度；植物耐粗放管理，适配医院高频人流环境。

（三）南入口雕塑绿地改造

 工作内容：满铺细叶麦冬202㎡；新建圆形铺装+园路94㎡；雕塑周边时令花卉3㎡（一年4季更换）；雕塑基座抬高1项。

土建结构细化：

1. 圆形铺装+园路结构（从上至下）：30mm厚浅灰色哑光防滑花岗岩面层 → 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 → 100mm厚C25混凝土基层 → 100mm厚级配碎石垫层（粒径5-31.5mm）→ 素土夯实（压实度≥93%），整体找坡1%-2%防积水。

2. 雕塑基座抬高：加高部分采用C30混凝土整体浇筑，厚度≥150mm；新旧结合面凿毛、清理，饰面与原基座同材质石材粘贴，保证结构稳定与外观统一。

改造效果：雕塑成为院区视觉焦点，花卉四季变色，园路流畅便民；通行安全、景观精致，提升南入口礼仪形象与通行体验。

（四）食堂区域改造

1. 食堂东北路口

工作内容：新建混凝土压模路面210㎡；安装树池坐凳3座；补栽麦冬6㎡。

(1) .功能需求

需在现有通行区域铺设压模路面，替代原普通水泥或土路，提升路面平整度与耐磨性，满足日常行人通行需求。

路面需具备防滑、抗裂、易清洁的特性，适配食堂周边高频次人流使用场景，避免雨天打滑、积水问题。

(2) .工艺与外观需求

采用仿石压模工艺，纹理需模拟自然石材肌理，整体风格与周边绿化、建筑协调统一，色调选用浅灰色系，避免反光刺眼。

（五）树池坐凳改造

(1)树池坐凳：基础为100mm厚C15混凝土垫层+50mm粗砂找平层；树池底部设100mm厚碎石滤水层；主体为C30现浇混凝土，壁厚≥100mm；坐凳高420mm、宽400mm，树池内径距树干≥300mm，边缘圆角R=50mm，表面光滑无毛刺，材质为白色/浅灰色水洗石/花岗岩饰面。

(2)功能需求

 围绕现有行道树设置圆形树池坐凳，为师生/职工提供临时休憩空间，适配食堂周边用餐后短暂停留、等候的需求。

坐凳需具备足够的承重能力，表面光滑无毛刺，边缘做圆角处理，避免磕碰受伤；树池需同时满足树木生长保护需求，避免根系受压、积水烂根。

(3)外观与材质需求

坐凳采用白色/浅灰色现浇混凝土或石材材质，造型简洁圆润，与压模路面风格统一；坐凳高度控制在40-45cm，适配人体坐姿舒适度。

树池内径需预留足够空间，避免紧贴树干，坐凳外侧需与压模路面平顺衔接，无尖锐棱角，整体造型与周边绿化景观相融合。

（六）麦冬地被植物配置

(1)功能需求

在树池内部、绿化裸露区域种植麦冬，覆盖土壤表面，抑制杂草生长，减少扬尘，同时提升绿化覆盖率，改善局部生态环境。

麦冬需具备耐阴、耐践踏、易养护的特性，适配食堂路口半遮阴的生长环境，能长期保持常绿景观效果。

(2)种植与养护需求

树池内麦冬需密植，形成均匀、平整的绿色地被，无大面积裸露土壤；周边绿地麦冬需与现有草坪、灌木衔接自然，形成层次分明的绿化景观。

改造效果：食堂东北路口，实现了“通行-休憩-绿化”的一体化优化：压模路面整洁美观，树池坐凳实用温馨，麦冬绿化清新自然，三者与周边乔木、建筑、停车区域协调统一，既解决了原路口通行不便、缺乏休憩空间、绿化杂乱的问题，又打造了一处兼具功能性与观赏性的入口景观，提升了整体环境品质与使用体验。

（七）食堂北侧网格步道

工作内容：新建网格步道70㎡。

土建结构细化：

(1) 混凝土压模路面（从上至下）：彩色压模装饰层（强化料+脱模粉+密封剂）→ 10mm厚C30细石混凝土面层 → 100mm厚C25混凝土基层 → 100mm厚级配碎石垫层 → 素土夯实（压实度≥93%）；总厚度200mm，纵向≤4m、横向≤6m设伸缩缝，缝宽10mm。

 改造效果：食堂东北路口，实现了“通行-休憩-绿化”的一体化优化：压模路面整洁美观，树池坐凳实用温馨，麦冬绿化清新自然，三者与周边乔木、建筑、停车区域协调统一，既解决了原路口通行不便、缺乏休憩空间、绿化杂乱的问题，又打造了一处兼具功能性与观赏性的入口景观，提升了整体环境品质与使用体验。

（八）行政楼东停车场改造

 工作内容：栽植红叶石楠毛球50㎡（满栽）；新建网格步道100米。

 土建结构细化：网格步道同食堂北侧标准，土基压实→20mm粗砂找平→50mm厚C20混凝土垫层→植草格面层。

改造效果：红叶石楠四季常绿、冬季变红，隔离车位与绿地，降噪防尘；网格步道规范人行路线，停车场秩序化、景观化。

（九）液气罐南侧绿地改造

工作内容：地被小苗移栽108㎡（满栽）。

改造效果：消除设备区裸露土地，降低扬尘、美化环境，植物低矮安全，不影响设备运行与巡检通道。

（十）接待处北侧绿地改造

工作内容：满铺细叶麦冬745㎡；移栽花叶络石1项。

改造效果：大面积常绿地被，质感统一、高端整洁；花叶络石点缀色彩，提升接待区形象，适配对外展示界面。

（十一）病房楼区域改造

1. 病房楼东北侧

工作内容：细叶麦冬70㎡（满栽）。

改造效果：绿地全覆盖，安静素雅、维护简单，营造安静疗愈环境。

2. 病房楼西南侧

工作内容：细叶麦冬90㎡、三七90㎡。

改造效果：双层地被覆盖，固土护坡、四季常绿，减少杂草与黄土裸露，景观柔和不张扬。

3. 病房楼南侧停车场与休闲广场

工作内容：细叶麦冬405㎡、二月兰40㎡；新建柳桉木四角亭1座（含基础）；新增广场铺装152㎡；安装条形坐凳5个。

 土建结构细化：

1. 广场铺装：同南入口铺装结构，30mm花岗岩面层→30mm水泥砂浆结合层→100mm C25混凝土基层→100mm级配碎石垫层→素土夯实（压实度≥93%）。

2. 柳桉木四角亭：立柱180mm×180mm、主梁120mm×200mm柳桉木，屋面为木望板+防水卷材+沥青瓦，木材做防腐、防火、防蛀处理；亭内地面为100mm级配碎石+80mm C25混凝土基层，面层用防腐木/花岗岩。

 改造效果：打造院区核心休闲康养空间，亭廊遮阴避雨、坐凳便民休憩；麦冬+二月兰蓝紫色花海清新治愈，大幅提升住院患者与家属休憩品质。

（十二）酒精暂存地改造

工作内容：细叶麦冬1476㎡、二月兰1476㎡（混播）；新建混凝土压模路面130㎡。

土建结构细化：混凝土压模路面同食堂东北入口标准，总厚度180mm，C25基层+C30面层+级配碎石垫层，满足安全巡查与物资转运承重需求。

改造效果：安全合规+景观提升，低矮地被不遮挡消防与安全通道，覆盖防尘；路面平整坚固，满足物资转运与安全巡查需求。

（十三）全院配套提升工程

工作内容：香樟修剪、土壤改良、局部花卉点缀、东门月季80棵、西门蔷薇60米、毛鹃移栽30㎡、垃圾清运。

1. 香樟修剪：树形美观、通风透光、消除安全隐患；

2. 土壤改良：提升苗木成活率，降低后期养护成本；

(1) 增施有机物料

施加腐熟农家肥、腐叶土、秸秆、锯末、菌肥、商品有机肥，提升土壤有机质，改善板结、透气性，均衡地力。

(2) 深耕松土

每季种植前深耕20–30厘米，打破土壤板结层与犁底层，增加孔隙度，促进水气流通，忌频繁浅耕。

3. 月季+蔷薇：东西门形成花墙景观，浪漫温馨，强化医院边界美感；

4.全域垃圾清运：环境彻底清零，院区干净整洁。

（十四）土建补充说明：

1. 所有混凝土振捣密实、养护≥7天，无裂缝、起砂、露筋、空鼓。

2. 土方开挖至设计标高后验槽合格方可施工下道工序。

4. 所有铺装、路面、坐凳与绿化、建筑顺接平整，安全防滑、排水通畅。

五、本项目的特定资格要求：本项拟投入项目负责人具备园林绿化类专业中级及以上职称（园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表)（提供以上材料及投标人为其缴纳的近一年内任意一月社保证明材料）
